

Số: /QĐ-UBND

Lục Nam, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu công trình:
Di chuyển công trình công để phục vụ GPMB xây dựng các tuyến đường trục
KDC thôn Chằm, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT);
Hạng mục: Dịch chuyển đường dây 0,4kV**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 5999/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Di chuyển công trình công để phục vụ GPMB xây dựng các tuyến đường trục KDC thôn Chằm, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT); Hạng mục: Dịch chuyển đường dây 0,4kV;

Xét đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện tại Tờ trình số: 109/TTr-TTPTQĐ ngày 27/9/2020 và Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số: 247/BC-TCKH ngày 24/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự án: Di chuyển công trình công để phục vụ GPMB xây dựng các tuyến đường trục KDC thôn Chằm, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT); Hạng mục: Dịch chuyển đường dây 0,4kV, với các nội dung chủ yếu sau:

(Có biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo)

Các nội dung khác: Theo báo cáo số: 247/BC-TCKH ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Điều 2. Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện, Kho bạc Nhà nước Lục Nam và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để TH);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Giáp Văn Ôn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Di chuyển công trình công để phục vụ GPMB xây dựng các tuyến đường trục KDC thôn Chăm, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT);

Hạng mục: Dịch chuyển đường dây 0,4kV

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây dựng công trình: Di chuyển công trình công để phục vụ GPMB xây dựng các tuyến đường trục KDC thôn Chăm, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT); Hạng mục: Dịch chuyển đường dây 0,4kV	558.641.000	Vốn ngân sách huyện (Từ nguồn BT GPMB của dự án)	Chi định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Tư vấn Quản lý dự án	18.335.000		Chi định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	9.561.000		Chi định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	Bảo hiểm công trình	496.000		Chi định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	405 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng giá gói thầu		587.033.000						